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Vertrag Ingenieurbauwerke

Zwischen dem

vertreten durch das

dieses vertreten durch die

und dem

vertreten durch

Land Schleswig-Holstein

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein

Gebaudemanagement Schleswig-Holstein A6R
Kuterstrafte 30
24103 Kiel

- nachstehend Auftraggebende (Stellen) genannt -

- nachstehend Auftragnehmende (Stellen) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen.

Projektnummer:
Vertragsnummer:

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen

des Vertrages).
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§1
Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen bei Ingenieurbauwerken fir die Baumalf3-

nahme
§2
Grundlagen des Vertrags
2.1 Auf diesen Vertrag findet die HOAI in der Fassung von 2021 Anwendung.
2.2 Vertragsbestandteile sind
2.21 die Anlage 1 spezifische Leistungspflichten mit den darin gekennzeichneten Leis-

tungen sowie

222 die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu den Vertrdgen mit freiberuflich
Tatigen.

2.2.3 Formblatt "Hinweise zum Umfang der Vollmacht der Auftragnehmenden”

224 Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02.03.1974, zuletzt

geandert am 15.08.1974
225 Verschwiegenheitsverpflichtung bei Auftragen in Liegenschaften des UK S-H

2.2.6 Erganzende Vereinbarung fir den CAD-Datenaustausch mit Anlagen

227 Zusatzliche Vertragsbedingungen fur die Erstellung und den Datenaustausch von
LV und Abrechnung von Bauleistungen FBT-ZVB DA

228 Anforderung an ADV Programme FBT fir die automatisierte Vergabe und
Abrechnung von Bauleistungen (AVA) FBT-ADV Prog

229 Hinweise zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse FBT-Hin LV

2.2.10 Merkblatt Bieterangabenverzeichnis fir FBT mit Anlagen 1 bis 3

2.2.11 Mengeneinheitenkatalog

2.2.12 Hinweise zum Bauproduktenrecht

2.2.13  Merkblatt Feststellungsbescheinigungen - Fachtechnisch und rechnerisch richtig

2.2.14  Inhaltsverzeichnis 01 Allgemeine Bewirtschaftung, 02 Bauaufsicht, 03 Gewerke
AuBenanlagen, Bauliche Anlagen, Technische Ausriistung

2.2.15  Berechnungshilfe mitzuverarbeitende Bausubstanz (Excel-Liste wird vom AG zur
Verfligung gestellt)

2216 das gemal Zuschlagsschreiben beauftragte Angebot 1|-7 / [1I-7 der

Auftragnehmenden
2.2.17  Anlage zum Angebotsschreiben- Honorar I-7-1 / 1I-7-1 zum beauftragten Angebot
2.2.18
2.219
23 Auftragnehmende haben folgendes zu beachten:
2.3.1 Die Anlage 1 mit den darin gekennzeichneten Leistungen sowie
Den Planungsauftrag vom mit Erganzungen und Vorgaben der Auftragge-
2.3.2 benden sowie den darin enthaltenen Gesamtbaukosten in H6he von €
2.3.3 Fir die weitere Bearbeitung die genehmigte Bauunterlage einschlie3lich der ge-
nehmigten Baukosten.
234

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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2.3.5 Abweichungen davon bedurfen der vorherigen Zustimmung der Auftraggebenden
in Textform.
2.4 Auftragnehmende haben tber § 1 AVB hinaus folgende Vorschriften zu beachten:
2.5 Die BaumalRnahme unterliegt dem

[l Zustimmungsverfahren
[1 Baugenehmigungsverfahren
nach den 6&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes Schleswig-Holstein

§3

Leistungen der Auftragnehmenden

3.1 Auftragnehmende sind verpflichtet, fiir das in § 1 dieses Vertrages genannte Bauvorhaben
samtliche beauftragten Leistungen zu erbringen, die fir die Herbeiflhrung des Gesamtwer-
kerfolgs erforderlich sind. Hierbei haben Auftragnehmende insbesondere die in der Anlage
1 gekennzeichneten Leistungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teil des
Gesamtwerkerfolgs sind und von Auftragnehmenden mangelfrei und vollstandig erfillt wer-
den mussen.

3.2 Auftraggebende Ubertragen Auftragnehmenden zunachst folgende in Anlage 1 gekenn-
zeichnete Leistungen:

3.3 Auftraggebende beabsichtigen, Auftragnehmenden bei Fortsetzung der Planung und
Durchfuhrung der Baumalinahme die weiteren in der Anlage 1 gekennzeichneten Leistun-
gen einzeln oder im Ganzen zu (bertragen. Die Ubertragung erfolgt in Textform. Auftrag-
gebende behalten sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte
der BaumalRnahme zu beschranken. Auftraggebende sind in ihrer Entscheidung tber eine
Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.4 Auftragnehmende sind verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm
von Auftraggebenden innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der bisher in Auftrag
gegebenen Leistungen in Textform Ubertragen werden.

3.5 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.3 gelten die Bedingungen dieses
Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kénnen Auftragnehmende
keine Erhéhung des Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

§4
Pflichten der Auftragnehmenden
4.1 Auftragnehmende haben folgende Kosten einzuhalten:
411 Fur die Erstellung der Bauunterlage die Baukosten in Hohe von € gemal
2.3.2 dieses Vertrages.
41.2 Fur die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Baukosten.
413 Die Kosten nach 4.1.1 und 4.1.2 stellen jeweils eine Kostenobergrenze dar und

dirfen nicht Gberschritten werden.

Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des von Auftragnehmenden ge-
schuldeten Werkes vereinbart. Damit Ubernehmen Auftragnehmende keine
Baukostengarantie.

Wenn die Kostenobergrenze aus Grunden, die Auftragnehmende nicht zu ver-
treten haben, nicht eingehalten werden kdnnen und wenn Auftragnehmende ihre

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).



12 - Vertrag Ingenieurbauwerke Stand: 23.Dezember 2024
Land Schleswig-Holstein Seite 4 von 9

Hinweis- und Unterrichtungspflichten nach § 1.5 der Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen (AVB) nachgekommen sind, werden von Auftraggebenden keine
Minderungs- und Regressanspriiche geltend gemacht.

4.2 Baubtiro

] Auftragnehmende sind verpflichtet, an der Baustelle von Beginn der Arbeiten an
bis zu deren Abnahme ein Bauburo ausreichend zu besetzen. Die Raume fir
dieses Blro werden von Auftraggebenden kostenlos zur Verfigung gestellt ein-
schlieRlich der Einrichtung, Beleuchtung und Beheizung.

] Auftragnehmende sind nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baubliro zu unter-
halten. Sie haben ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

4.3 Auftraggebenden sind folgende Unterlagen in Papierform zu Gbergeben:
4.3.1 Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen der
* Vorplanung in -facher Ausfertigung,
*  Entwurfsplanung in -facher Ausfertigung,
* Ausflihrungsplanung in -facher Ausfertigung,
. in -facher Ausfertigung,

davon je einmal in kopier-/pausfahiger Ausfiihrung.

Auftragnehmende haben die von ihnen angefertigten zeichnerischen Unterlagen
als "Entwurfsverfassende", die Ubrigen Unterlagen als "Verfassende" zu unter-

zeichnen.
4.3.2 Leistungsbeschreibungen in -facher Ausfertigung.
43.3 Bautagebuch
4.3.4
4.4 Auftraggebenden sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler

Form entsprechend der als Anlage beigefligten Ergénzende Vereinbarung fiir den CAD-
Datenaustausch/Folien/Layerbezeichnungen und Inhalte, ZVB fir die Erstellung und den
Datenaustausch von LV und Abrechnung von Bauleistungen, Anforderung an ADV Pro-
gramme, Hinweise zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse zu Ubergeben. Hierbei han-
delt es sich insbesondere um folgende Unterlagen:

4.4.1 Plane und Aufmassdaten,
442 Leistungsbeschreibungen.
443 Vergabevorschlage.
444
4.5 Terminliche Vorgaben sind in § 7 des Vertrages geregelt. Sie sind verbindlich. Auftragge-

bende sind berechtigt, diese Termine anzupassen oder abzuandern, sofern dies erforder-
lich wird. Auftragnehmende sind verpflichtet, in diesem Fall die weitere Vertragserfillung
an geanderte Termine anzupassen.

4.6 Alle unter 4.3 und 4.4 genannten Unterlagen sind zeitnah auf dem PlanTeamserver der
GMSH einzustellen.

§5

Anderungs- und Zusatzleistungen

5.1 Der Auftraggebende ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs, die
ein Erweiterung oder Wiederholung des Leistungsinhalts bzw. der erbrachten und freige-
geben Leistungen enthalten, und Anderungen des Leistungsziels, der Vertragsziele oder
des Leistungsablaufs sowie zusatzliche Leistungen anzuordnen.

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

Der Auftragnehmende ist verpflichtet, solche Leistungsanderungen, Leistungserweiterun-
gen oder Zusatzleistungen auszufiihren, es sei denn, das Buro der Auftragnehmenden ist
auf solche Leistungen nicht eingerichtet.

Die Vergutung richtet sich nach 8.7 dieses Vertrages.
§6
Fachlich Beteiligte

Folgende Leistungen werden von Auftraggebenden oder anderen fachlich Beteiligten er-
bracht:

° von
. von
° von
. von
° von
. von
° von
d von
§7

Termine und Fristen

Far die nach 3.2 ubertragenen Leistungen hat der Auftragnehmende folgende verbindliche
Vertragstermine einzuhalten:

Weitere Vertragstermine werden mit der Weiterbeauftragung nach 3.3 vereinbart.

Soweit keine Vertragstermine vereinbart sind, haben der Auftragnehmende die Leistungen
so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchfiihrung der Baumaf3nahme nicht auf-
gehalten werden.

§8
Vergiitung”

8.1 Das Honorar fur die Leistungen wird wie folgt ermittelt:

(] 8.1.1
[] 812

Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 Abs.1 S. 2 Nr. 2 und 44 HOAI) der mangelfreien
Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 oder nach DIN 276-4:2009-08.

Nach den anrechenbaren Kosten der Baukosten nach 4.1.1 dieses Vertrages. Die dort ge-
nannten Baukosten sind die vereinbarten Baukosten im Sinne von § 6 Abs. 3 HOAI.

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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8.1.3 Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7 HOAI ist bei den
anrechenbaren Kosten gemaR 8.1.1 angemessen zu bericksichtigen. Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz sind zum Zeitpunkt der Kostenberechnung oder, sofern
keine Kostenberechnung vorliegt, zum Zeitpunkt der Kostenschatzung objektbezogen auf der
Grundlage der ,Berechnungshilfe mitzuverarbeitenden Bausubstanz® zu ermitteln und schrift-
lich zu vereinbaren.

8.1.4 Nach folgenden Honorarzonen und Zuschlagen:”

Zuschlige in v.H Mitzuverarbeitende
9 o Instandsetzung/ Bausubstanz
Ing. Bauwerk Honorar- Instandhaltung
nach zone zum Basisho- UmpauModer- § 12 Abs. 2 HOAI Wert in €
norarsatz nisierungen
8.1.5 Nach folgender Bewertung der Leistungen:
Ing. Bauwerk nach
Leistungen v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz
Grundlagenermittlung
Vorplanung

Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausfuhrungsplanung
Vorbereiten der Vergabe
Mitwirken bei der Vergabe
Bauoberleitung
Objektbetreuung

Gesamt:

8.1.6  Bei Ingenieurbauwerken mit grofRer Langenausdehnung kénnen Abschlage vereinbart wer-
den (§ 44 Abs. 7 HOAI). Das dazu erforderliche Missverhaltnis zwischen Aufwand und Ho-
norar wird wie folgt begriindet:

8.1.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen geman 8.1.1 bis 8.1.6 wird ein Zu- oder Ab-
schlag vereinbart:

Ingenieurbauwerk(e) zuzuglich (+)/abzuglich (-) v.H.
>> %
>> %
>> %

8.1.8 [Weitere Vergutungsregelungen, z.B. Wiederholungen, ,....]

82 [ Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR 4.1.1 oder 4.1.2 vereinbaren
die Parteien ein Malus-Honorar in Hohe von v. H. des Kostenobergrenze Uberschrei-
tenden Betrages, maximal jedoch v. H.des Brutto-Honorars der Auftragnehmenden
nach 8.1. Das Malus-Honorar féllt nicht an, wenn Auftragnehmende die Uberschreitung
nicht zu vertreten haben. Etwaige Schadenersatzanspriiche der Auftrag-gebenden wegen
der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR 4.1.1 oder 4.1.2 bleiben unberiihrt; der
Malus-Betrag wird hierauf angerechnet

8.3 Die Besonderen Leistungen werden wie folgt vergitet:”
8.3.1  Die ortliche Bautiberwachung wird wie folgt vergutet:

Ing. Bauwerk nach v.H. Satz Pauschale

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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Ing. Bauwerk nach

Leistungen v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz
" und 2" € Geschatzte Bauzeit in Mona-
ten

") Die Verglitung erfolgt als v.H. Satz der anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAL.
"2) Ohne Zuschlage nach § 8.1.4 des Vertrags.

8.4 Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen, soweit nachstehend keine abweichende
Vereinbarung getroffen wird.

Als Nebenkosten werden folgende Nettobetrage erstattet:

8.4.1 Pauschal v.H. des Nettohonorars.
Hierin sind auch die Kosten enthalten fir:
. Vervielfaltigen aller Unterlagen einschlieBlich der Vervielfaltigungen nach
4.3,
. Entgelte fur Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,
. Reisen der Auftragnehmenden und Mitarbeitenden.

8.4.2 Auf Nachweis folgende Kosten:
€

8.5 Die Umsatzsteuer ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt,
soweit nicht die Leistung einschlieRlich der Nebenkosten umsatzsteuerbefreit ist.

8.6 Verzogert sich die vereinbarte Bauzeit durch Umstande, die Auftragnehmende nicht zu vertreten
haben, wesentlich, so ist fir die nachgewiesenen Mehraufwendungen eine zusatzliche Verglitung
zu vereinbaren. Dies gilt nicht bei einer Uberschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausfiihrungs-
zeit, maximal jedoch 6 Monate.

8.7 Ordnen Auftraggebende Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemafl § 5 weitere Leistungen
an, die nicht Uber die v. H. — Satze honoriert werden kénnen und die im Verhaltnis zu den beauf-
tragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhalten Auf-
tragnehmende unter Zugrundelegung folgender Stundensétze”

. fur Auftragnehmende €
. fur Mitarbeitende €
. fur Beschaftige (Zeichnungstatigkeiten) oder sonstige €

Beschaftigte mit vergleichbarer Qualifikation, die techni-
sche oder wirtschaftliche Aufgaben erflllen

ein zusatzliches Honorar, wenn vor Ausfiihrung der Leistung durch Vorausschatzung des Zeitauf-
wandes und unter Zugrundelegung der vereinbarten Stundensétze ein annehmbares Honorarange-
bot unterbreitet wurde. Das Honorar ist grundséatzlich als Pauschalhonorar in Textform zu vereinba-

ren.
§9
Haftpflichtversicherung der Auftragnehmenden
9.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 12 AVB missen mindes-
tens betragen:
e Fur Personenschaden 1.500.000,00 €
o flir sonstige Schaden 250.000,00 €

§ 10

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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Félligkeit der Honorare

10.1 Soweit nicht in diesem Vertrag und seinen Anlagen abweichend geregelt, richtet sich die
Falligkeit der Honorare (Abschlags- und Schlusszahlungen) nach § 15 HOAI.

10.2 Sobald die vereinbarten Leistungen abgenommen sind, hat der Auftragnehmer sie pruf-
fahig abzurechnen (Schlussrechnung). Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzu-
stellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemag der Gliederungsstruk-
tur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Verglitungsregelungen
(Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der Schlussrechnung einzuhal-
ten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die
zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderli-
chen Unterlagen sind der Rechnung beizufugen.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders
kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

10.3 Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach der Ab-
nahme bzw. Teilabnahme seiner Leistung einzureichen.

Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der
Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafur eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so
kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine priffahige Ersatz-
schlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die
Falligkeit der Vergiitungsforderung des Auftragnehmers.

§ 11

Erganzende Vereinbarungen”
11.1  Bauleitende/ Fachbauleitende nach LBO SH (Zutreffendes ist anzukreuzen)

] Auftragnehmende schulden ab dem Abruf der Leistungsphase 8 Uber § 3.1 hinaus die Bauleitung
nach § 56 LBO SH in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung und stellt zu
diesem Zweck geeignete Bauleitende.

In Ausiibung der Bauleitung nach § 56 LBO SH hat der Auftragnehmer u.a. auf den sicheren
bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der
Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Insoweit ist der Auftragnehmer
insbesondere dazu verpflichtet, sog. ,Erlaubnisscheine®, die von ausfihrenden Unternehmen vor
der Durchflhrung sog. ,HeiRRarbeiten* (Schweil3en, Schneiden, Auftauen, Trennschleifen, Loten
u. dgl.) ausgefullt vorzulegen sind, auf Einhaltung der Grundsétze des Arbeitsschutzes zu prifen,
ggaf. zu vervollstandigen und zu unterschreiben. Der Auftragnehmer ist dartiber hinaus verpflich-
tet, die Einhaltung der Vorgaben in den Erlaubnisscheinen durch die ausfuhrenden Unternehmen
zu Uberwachen. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten unabhangig vom betroffenen Gewerk
und unabhangig vom Tatigwerden etwaiger Fachbauleitungen. Aulierdem gelten die Verpflich-
tungen ungeachtet eines etwaigen Tatigwerdens eines SiGeKo.*

] Auftragnehmende schulden ab dem Abruf der Leistungsphase 8 tiber § 3.1 hinaus die Fachbau-
leitung nach § 56 LBO SH in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses glltigen Fassung und
stellt zu diesem Zweck geeignete Fachbauleitende. Die Tatigkeit hat in Abstimmung mit den Bau-
leitenden zu erfolgen (§ 56 Abs. 2 LBO SH).

In Ausiibung der Fachbauleitung nach § 56 LBO SH haben Auftragnehmende u.a. auf den si-
cheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Insoweit sind — soweit
nicht Bauleitende im Sinne von § 56 LBO eingesetzt sind, die die nachfolgende Leistung vor-
rangig schulden — Auftragnehmende insbesondere dazu verpflichtet, sog. ,Erlaubnisscheine®,
die von ausfiihrenden Unternehmen vor der Durchflihrung sog. ,Heif3arbeiten“ (Schweillen,

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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11.4

Schneiden, Auftauen, Trennschleifen, Léten u. dgl.) ausgefiillt vorzulegen sind, auf Einhaltung
der Grundséatze des Arbeitsschutzes zu prifen, ggf. zu vervollstdndigen und zu unterschreiben.
Auftragnehmende sind dariiber hinaus verpflichtet, die Einhaltung der Vorgaben in den Erlaub-
nisscheinen durch die ausfihrenden Unternehmen zu tiberwachen.”

Als Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name und
Qualifikation):"

Auftragnehmende haben darauf hinzuwirken, dass die vorgenannten verantwortlichen Perso-
nen Uber die gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden. Der Wechsel einer genannten verant-
wortlichen Person bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggebenden Stelle dem Grunde
und des Inhalts nach. Zu diesem Zweck haben die Auftragnehmenden der Auftraggebenden
Stelle einen geplanten Wechsel unverziglich und unter Benennung der neuen verantwortlichen
Person sowie Vorlage sie betreffender aussageféhiger Eignungsnachweise anzuzeigen. Die
Auftraggebende Stelle darf die Zustimmung dem Grunde nach nicht verweigern, wenn der
Wechsel der verantwortlichen Person aus wichtigem und von den Auftragnehmenden nicht zu
vertretenden Grund (z.B. langere Krankheit, wirksame Beendigung des Arbeitsverhaltnisses)
erforderlich ist. Ungeachtet der Zustimmung dem Grunde nach darf die Auftraggebende Stelle
den Einsatz der benannten neuen verantwortlichen Person ablehnen, wenn diese zur Ausfiih-
rung der Leistung nicht geeignet ist. In diesem Fall sind die Auftragnehmenden verpflichtet, un-
verzuglich eine neue verantwortliche Person unter Vorlage aussagefahiger Eignungsnachweise
zu benennen. Wechseln Auftragnehmende eine der vorgenannten verantwortlichen Personen
ohne vorherige Zustimmung der Auftraggebenden Stelle aus, kann die Auftraggebende Stelle
den Auftragnehmenden eine angemessene Frist zum Wiedereinsatz der benannten verantwort-
lichen Person setzen, verbunden mit der Erklarung, dass sie den Vertrag nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist kiindigen wird. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die Auftraggebende Stelle
den Vertrag aus wichtigem Grund kundigen. Dies gilt nicht, wenn die benannte verantwortliche
Person aus wichtigem und von den Auftragnehmenden nicht zu vertretenden Grund ausge-
wechselt wurde und die Auftragnehmenden der Auftraggebenden Stelle die Griinde innerhalb
der angemessenen Frist nachweist.

Auftragnehmende verpflichtet sich, auf Verlangen der Auftraggebenden rechtzeitig vor Aufnahme
der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Gber die gewissenhafte Erflillung der Obliegenhei-
ten nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 abzugeben. Sie sorgen dafir, dass ge-
gebenenfalls auch mit den Leistungen fachlich betraute Beschaftigte gegenliber den Auftragge-
benden rechtzeitig eine Verpflichtungserklarung abgeben.

[Weitere Vereinbarungen....]

Auftraggebende: Auftragnehmende:

Kiel, den

Ort Datum Ort Datum

[] In Vertretung [ ppa. ] In Vertretung [ ppa.

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens,
gem.

§ 126b BGB § 126b BGB

") Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).



